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2.2 Zonenplan  

Abbildung 1: 

2.3 Naturgefahren  
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Abbildung 2: 

2.4 Altlasten, Kataster der belasteten Standorte  

Abbildung 3: 

2.5 Werkle itungen  

 



2.6 Einleitbedingungen  

Tabelle 1: 

Parameter  Grenzwert  Reinigungsleistung  Maximalwert  

 

3 Dimensionierung  

3.1 Prognose der zukünftigen Belastung  

Tabelle 2:  

 Einwohner  [E]  Qmax [l/s]  

Diessenhofen

Gailingen  

Stammertal  

Diessenhofen  + Gailingen  

Diessenhofen  + Gailingen  + Stammertal  
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3.2 Dimensionierungsbelastung für Ausbau  

Tabelle 3: 

Parameter  Spez. Werte  14'000 EW Spez. Werte  17'700 EW 

 

4 Geologie  

4.1 Allgemeines  



Abbildung 4: 

4.1.1 Künstliche Auff üllungen / Oberflächenschichten  

4.1.2 Schwemmsedimente  

4.1.3 Moräne  

4.2 Hydrogeologie  

4.2.1 Grundwasser  
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Abbildun g 5: 

4.2.2 Grundwasserspiegel  

4.3 Bauliche Folgerungen  

4.3.1 Fundation  
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5.2 Rechenanlage 

Abbildung 6: 

5.3 Sandfang  

5.3.1 Anordnung / Geometrie  

Tabelle 4: 

Geometrie  Einheit  



Abbildung 7: 

5.3.2 Ausrüstung  
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Tabelle 5: 

Spezifikation  Dimensionierung

Abbildung 8:  Abbildung 9:  



Abbildung 10: 

5.4 Vorklärung  

5.4.1 Anordnung / Geo metrie  

Tabelle 6: 

Geometrie  Einheit  
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Abb ildung 11:  

5.4.2 Ausrüstung  

Beschrieb Schwimmschlamm - und Fetträumung  



Abbildung 12:  

5.5 Belebungsbec ken 

5.5.1 Anordnung / Geometrie  

Abbildung 13:  
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5.5.2 Ausrüstung  

Abbildung 14:  

Abbildung 15: 



5.6 Nachklärbecken  

5.6.1 Anordnung / Geometrie  

Abbildung 16:  



Technischer Bericht  

Abbildung 17:  

5.6.2 Ausrüstung  







Überschussschlamm

Fett und der Schwimmschlamm  aus der Vorklärung

Frischschlammschacht

Schwimmschlamm 

5.9 Umgebung  

5.9.1 Schilfteich  

Abbildung 20:

5.9.2 Niveauunterschiede  
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5.9.3 Grenzen / Böschungen  

5.9.4 Bepflanzung  

5.10 Platz- und Dachentwässerungen  

Abbildung 21:  

5.11 Hilfsbetriebe  

5.11.1 Brauchwasseranlage  



5.11.2 Druckluft  

5.11.3 Gebäudeentwässerung  

5.12 Raumkonzept  

5.13 Fluchtweg - und Brandabschnittpläne  

Abbildung 22:  
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5.14 Ex-Zonenpläne  

Abbildung 23:  

5.15 Kanalisation zwischen Einleitstelle Gailingen und ARA  

5.15.1 Freispiegelleitung KS A6 4 bis PW St. Katharinental  

Abbildung 24:  



Tabelle 8:  

Haltung  Auslastung

5.15.2 Pumpwerk St. Katharinenta l 

Tabelle 9:  

Aggregat  Leistung  Volumenstrom  
 

Pumpendruckleitung  
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5.15.3 Freispiegelleitung KS  A79 bis KS A85 (ARA) 

Abbildung 25:  

Tabelle 10: 

Haltung  Auslastung

 



6 Verfahrenst echnik  

6.1 Fliessschema / Revisionsfall  
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Abbildung 26:  

Auslegung exkl. Stammertal

Revision
1. Strasse
Normalbetrieb

Normal
Revision

Revision
Normal

Normalbetrieb
Revision
1. Strasse

110 l/s 110 l/s 110 l/s 110 l/s 110 l/s

150 l/s

110 l/s 110 l/s 110 l/s 110 l/s 110 l/s

68 l/s

68 l/s

180 l/s

90 l/s 90 l/s 90 l/s 85 l/s

90 l/s 90 l/s 90 l/s 85 l/s 85 l/s

85 l/s

8 mm 37 m �• 210 m �• 720 m �•

53 l/s

400 m�• 400 m �• 110 m�•

20 l/s 0.70

53 l/s

720 m �•8 mm 37 m �• 210 m �• 400 m�• 400 m �• 110 m�•



6.2 Sandfang  

6.2.1 Auslegung  

Tabelle 11: 

Tabelle 12: 

6.2.2 Redundanz  
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6.2.3 Steuerung  

6.3 Vorklärung  

6.3.1 Auslegung  

Tabelle 13: 



Tabelle 14: 

6.3.2 Redundanz  

6.3.3 Steuerung  

6.4 Biologische Stufe  

6.4.1 Auslegung  
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Tabelle 15: 

Tabelle 16: 

Geometrie  Einheit  
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6.5.2 Redundanz  

6.5.3 Steuerung  

6.6 Gebläse  

6.6.1 Auslegung  

6.6.2 Redundanz  

6.6.3 Steuerung  

6.7 Nachklärbecken und Rücklaufschlamm  

6.7.1 Auslegung  



Abbildung 27:  

Tabelle 19: 

Geometrie  Einheit  

Parameter Sollwert

Massgebende Wassermenge Q m 150 l/s

540 m3/h

TS-Gehalt im Ablauf BB resp. Zulauf NKB 3.00 kg/m 3

Schlammvolumenindex 120 l/kg

Gesamte ungel. Stoffe im Ablauf NKB < 20 mg/l

Berechnungen

Vergleichsschlammvolumen 360 l/m 3

Minimal erforderliche Oberfläche 338 m2

Vorhandene Oberfläche 390 m2

Gewählte, massgebende Oberfläche 390 m2

Eff. Oberflächenbeschickung horizontal max. hor < 1.6 1.38 m/h

Eff. Schlammvolumenbeschickung max. hor < 500 498 l/m 2*h

Wahl der Eindickzeit  Bereich 0.5-2.0 2.0 h

Trockensubstanz im Bodenschlamm 10.5 kg/m 3

TS des Rücklaufschlamms f(Schildräumer) Schildräumer 7.3 kg/m 3

f(Saugräumer) Saugräumer 5.2 kg/m 3

Wahl des Räumsystems               TSRS 7.3 kg/m 3

Berechnung des Rücklaufverhältnisses 0.69 -

Wahl des Rücklaufverhältnisses 0.69 -

Dimensionierung des NKB - Berechnung der Beckentiefe

Klarwasserzone min. 0.5 0.50 m

Trennzone / Rückströmzone 1.83 m

Dichtestrom- und Speicherzone 0.76 m

Eindick- und Räumzone 1.34 m

Erforderliche Beckentiefe 4.43 m

Vorhandene Beckentiefe 4.40 m

Gewählte, massgebende  Beckentiefe min.
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6.7.2 Redundanz  

6.7.3 Steuerung  

6.8 Überschussschlamm  

6.8.1 Auslegung  

6.8.2 Redundanz  

6.8.3 Ausrüstung  

6.8.4 Steuerung  



6.9 Fällmitteldosie rung  

6.9.1 Auslegung  

Abbildung 28:  

6.9.2 Redundanz  

6.9.3 Ausrüstung  
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7.3.3 Bauwerke der Etappe 3  

7.4 Wasserhaltung  

7.4.1 Al lgemein  

7.4.2 Offene Wasserhaltung  

7.5 Allgemeines zu Baugrube nabschlüsse 

7.5.1 Allgemein  
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7.6 Baugrubenkonzept Etappe 1  

Abbildu ng 29:  

7.7 Baugrubenkonzept Etappe 3 



Abbildung 30:  

7.7.1 Gräben für Leitungen  

7.7.2 Umgebungsgestaltung  

8 Bautechnik  

8.1 Allgemein  
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8.2 Etappe 1; Beckenblock BB1/2, NKB1/2 mit Anbau  

8.3 Etappe 2; Beckenblock Vorklärbecken, Sandfang 1/2 und Lei tungsgang  

8.4 Etappe 3; Neubau Frischschlammschacht mit Leitungsgan g 

8.5 Wasserdichtigkeit  

8.5.1 Allgemein  

 

8.5.2 Dichtigkeitsklasse  

8.5.3 Definition Dichtigkeitsklasse 2  

8.5.4 Anforderungen an die Rissweiten  



8.5.5 Abdichtungsmassnahmen  

8.5.6 Dichtigkeitsprüfung  

8.6 Abdichtungsarbeiten  

8.6.1 Abdichtungsarbeiten vor Inbetriebnahme  

8.6.2 Abdichtungsarbeiten während der 10 -jährigen Garantiefrist  

8.6.3 Gewährleistung der Zugänglichkeit  
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9 Architektur  

9.1 Aufbau  Biologiegebäude  

Abbildung 31:  

Abbildung 32:  

Abbildung 33:  



10 Hydraulik  
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Abbildung 34: 
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11.2 Massnahmen  

11.3 Betriebskonzept EMSRL  

11.3.1 Aufba u der elektrischen Betriebszentralen  

NIN 2000 N I N



11.3.2 Steuerungen  

11.3.3 Elektrischer Aufbau der Schaltanlage  

EMV Richtlinien

11.3.4 Messtechnik  
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11.3.5 Korrosionsschutz  

11.3.6 Elektroinstallationen / vor  Ort Bedienung  

11.3.7 Betriebssicherheit  
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11.3.10 Erdung und Potentialausgleich  

11.3.11 Blitzschutz  

Äusserer Blitzschutz  

Innerer Blitzschutz  

Überspannungsableiter  

11.3.12 Alarmier ung  



12 HLKS 

12.1 Heizung  

12.2 Lüftung  
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13 Weitere projektr elevante Aspekte  

13.1 Nachbarschaft  

Abbildung 35:  

13.2 Geruch 

13.3 Durchleitungsrechte / Dienstbarkeiten  







14.3 Potentia l für Einsparungen  

14.4 Fördermittel  



Technischer Bericht  

ID
 -

 N
r.

B
K

P
-N

r.
Arbeitsgattung

KV - Orginal ±10%
vom März 2021

mutiert
(exkl. MwSt) M
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KV-Aktuell
(inkl. MwSt.)

Vergaben
(inkl.  MwSt.)

Kostenstand
(inkl.  MwSt.)

Endkosten-
Prognose
Bauleitung
(inkl. MwSt.)

Differenz zum KV-
Aktuell

rote Zahle = 
Mehrkosten

schwarze Zahlen = 
Minderkosten

Grundstück �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
C-031 031 Abfindungen an Pächter �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
C-032 101 Bestandesaufnahmen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
C-033 287 Baureinigung ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00

1 Vorbereitung ���¶�������¶������������ ���¶�������¶������������ 0.00 0.00 ���¶�������¶������������ 0.00
11 Räumung, Terrainvorbereitung �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00

V-001 112 Abbrüche �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
A-001 113 Demontagen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-002 115 Bohr- und Schneidearbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-003 119 Altlastenentsorgung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

12 Sicherungen und Provisorien �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
A-004 121 Sicherung vorhandener Anlagen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-201 122 Provisorien EMSRL �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-005 123 Provisorien Baulich �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-101 126 Provisorien maschinell �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

13 Baustelleneinrichtung ���¶������������ 0.23 0.00 ���¶������������ 0.00 0.00 ���¶������������ 0.00
A-006 136 Kosten für Energie + Wasser ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00

15 Verbindungsleitungen �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
V-002 152 Verbindungsleitungen �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
V-003 158 Sanitärleitungen (BW + TW) �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

16 Anpassung best. Verkehrsanlagen �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
V-004 161 Strassen und Wege �������¶������������           7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00

17 Sicherung, Aushub, Baumeister ���¶�������¶������������ ���¶�������¶������������ 0.00 0.00 ���¶�������¶������������ 0.00
V-005 172 Baugrubenabschlüsse �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
V-006 201 Baugrubenaushub �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
V-007 211 Baumeister ���¶�������¶������������ 7.7% 0.0% ���¶�������¶������������ -                          0.00 ���¶�������¶������������ 0.00

2 Gebäude und Werkleitungsgänge �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
A-007 213 Gerüstungen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-008 214 Montagebau in Holz �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-009 219 Bauabdichtung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-010 221 Türen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-011 221 Tore �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-012 221 Fenster �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-013 224 Bedachungsarbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-014 225 Brandschutzarbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
V-008 226 Verputze + Aussenwärmedämmung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-015 265 Hebeeinrichtung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-016 278 Kranbahnen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-017 281 Plattenbeläge / Beschichtung / Malen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-018 282 Wandbeläge / Verkleidung ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
A-019 283 Deckenverkleidung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-020 285 Innere Malerarbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

23-25 EMSRL / HLK / Sanitär �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
21-29 EMSRL �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00

V-201 231 Tableau / Schaltschränke / USV / Notstrom �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
V-202 232 E-Installationen �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
V-203 234 Messtechnik �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
V-204 237 Automation SPS / PLS �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00

24 HLK �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
A-301 245 Leitungen und Aggregate �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-302 244 Lüftungsanlagen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-303 247 Spezialanlagen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-304 248 Dämmung HLK-Installationen ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00

25 Sanitäranlagen �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
A-020 251 Sanitäranlagen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

4 Umgebung �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
A-021 421 Gärtnerarbeiten ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
A-022 422 Einfriedungen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

5 Baunebenkosten ���¶�������¶������������ ���¶�������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ ���¶�������¶������������ �����¶������������
51-59 Bewilligung, Gebühren + Vorbereitung �����¶������������ �����¶������������ �����¶������������ ���¶������������ �����¶������������ 0.00

C-001 511 Bewilligungen und Gebühren �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          50.00 �����¶������������ 0.00
C-002 521 Materialprüfungen, Labor + Probenahmen ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
C-003 524 Nebenkosten Planer �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              ���¶������������ �����¶������������ 0.00
C-004 529 Baunebenkosten und Inserate ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
C-005 531 Bauversicherungen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
C-006 543 Sitzungsgelder Baukommission �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
C-007 550 Bauherrenleistungen ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00

56 Übergangspositionen �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
C-011 562 Entschädigungen ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
C-012 564 Gutachten (UVB, etc.) ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
C-013 566 Spatenstich, Aufrichte + Einweihung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
C-014 568 Baureklame + ARA-Prospekt �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

59 Frührere Planungsstufen �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ 0.00
C-021 599 Anschlussstudie Röti �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              �����¶������������ �����¶������������ 0.00
C-022 599 Anschlussstudie Gailingen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              �����¶������������ �����¶������������ 0.00
C-023 599 Vorprojekt �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ �������¶������������           �������¶������������ �������¶������������ 0.00
C-024 593 Vorprojekt EMSRL �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              �����¶������������ �����¶������������ 0.00

59 Bauprojekt und Baubewilligug �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ �����¶������������
H-001 599 Generalplaner �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �������¶������������           �������¶������������ �������¶������������ ���������¶��������������
H-101 592 Bauingenieur �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ inkl. 0.00 0.00 �������¶������������
H-201 593 EMSRL-Planer �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              �����¶������������ �����¶������������ 0.00
H-301 594 HLKS-Planer ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ inkl. 0.00 0.00 ���¶������������

59 Submission und Ausführungsprojekt �������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ 0.00 �������¶������������ �����¶������������
H-002 599 Generalplaner �����¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ �������¶������������           0.00 �������¶������������ ���������¶��������������
H-102 592 Bauingenieur �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ inkl. 0.00 0.00 �������¶������������
H-202 593 EMSRL-Planer �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              0.00 �����¶������������ �����¶��������������
H-302 594 HLKS-Planer ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ inkl. 0.00 0.00 ���¶������������

59 Ausführung OBL, IBS + Koordination �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
H-003 599 Generalplaner �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
H-103 592 Bauingenieur �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ inkl. 0.00 �������¶������������ 0.00
H-203 593 EMSRL-Planer �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-303 594 HLKS-Planer ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ inkl. 0.00 ���¶������������ 0.00

59 Experten / Expertisen �������¶������������ �������¶������������ �����¶������������ �����¶������������ �������¶������������ ���¶������������
H-011 596 Honorar Geologe �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ ���¶������������                ���¶������������ �����¶������������ 0.00
H-012 596 Vermessungsarbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ ���¶������������                ���¶������������ �����¶������������ 0.00
H-013 596 Fachkoordinationspläne �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-014 596 CE-Konformitätserklärung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-015 597 Feuerwehreinsatzpläne �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-016 597 Brandschutzberatung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-017 597 Wartungsplanung / Betriebsunterstützung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-018 597 Informationstafeln �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-019 597 Honorare für Spezialabklärungen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-020 597 Digitalisierung best. Betriebsgebäude �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������              �����¶������������ �����¶������������ ���¶������������
H-021 598 Betonzustandsuntersuchung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
H-022 598 Altlastenuntersuchung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ ���¶������������                0.00 �����¶������������ 0.00
H-023 599 Zusatzaufwendungen und Studien Ing. �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
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6 Aussenwerke �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
61 Rechenanlage �����¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00

V-101 611 Rechenanlage 2 �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-101 611 Neuer Container (800 l) 2 ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
A-102 683 Schützen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

61 Sandfang 1 + 2 �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
V-102 612 Sandförderschnecke �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
A-103 671 Sandwasserpumpe / Mammutpumpe �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00

62 Vorklärbecken 1 + 2 �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
V-103 623 Schwimmschlammabzug �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-104 672 Schwimmschlammpumpe ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
V-104 621 Vorklärbeckenräumer �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00

63 Biologie �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
63 Belebungsbecken 1 + 2 �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00

V-105 272 Schlosserarbeiten �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
A-105 677 Rührwerke Belebungsbecken �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
V-106 632 Belebungsbeckenausrüstung im Becken �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00

63 Gebläsestation UG �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
A-106 671 Rücklaufschlammpumpen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
A-107 674 Überschussschlammpumpe �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
V-107 681 Rohrleitungen und Armaturen �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00

63 Nachklärbecken 1 + 2 �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
A-108 672 Schwimmschlammpumpe ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00
V-108 634 Nachklärbeckenausrüstung im Becken �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00

Ablaufteich �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
V-109 801 Teichbepflanzung und Gestaltung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ 0.00 �����¶������������ 0.00

65 Schlammbehandlung �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
A-109 673 Frisch- und  Primärschlammpumpe �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
V-110 652 Überschussschlammentwässerung �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ -                          0.00 �������¶������������ 0.00
A-110 791 Schwimmschlammpumpe ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          0.00 ���¶������������ 0.00

69 Hilfsbetriebe / Chemieanlagen �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
A-111 691 Dosieranlage / Dosiepumpen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
A-112 694 Druckluftanlage �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
A-113 681 Rohrleitungen und Armaturen Druckluft ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00
A-114 694 Probenahmegeräte �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00

9 Ausstattung �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
91 - 98 Gerätschaften / Werkzeug / Möblierung �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00

A-115 901 Möbel, Gestelle, etc �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
A-116 933 Werkzeug / Maschinen / Ersatzteile �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
A-117 946 Rettungsausrüstung ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00

99 Im KV nicht erfasste Arbeiten �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
991 Honorare für Mehrleistungen �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
910 Reservekonto ca. 10% �������¶������������ 7.7% 0.0% �������¶������������ �������¶������������ 0.00

H-004 599 Nachtragshonorare Bau 0.00 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
Reservekonto ca. 16% �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������ 0.00

H-104 Nachtragshonorar Ausrüstung 0.00 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
910 Reservekonto ca. 10% �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������ 0.00

H-204 593 Nachtragshonorare EMSRL 0.00 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
910 Reservekonto ca. 25% �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ �����¶������������ 0.00

H-304 594 Nachtragshonorare HLK 0.00 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
992 Nachträge Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N-001 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
N-002 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00

993 Nachträge Ausrüstung �����¶������������ �����¶������������ 0.00 0.00 �����¶������������ 0.00
N-101 932 Mobile Pumpe auf Anhänger �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
N-102 651 Versetzen der Strainpress �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
N-103 339 Notstromaggregat �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          0.00 �����¶������������ 0.00
N-104 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00

994 Nachträge EMSRL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N-201 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
N-202 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00

995 Nachträge HLK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N-301 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00
N-302 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00 0.00

999 Projektänderungen �������¶������������ �������¶������������ 0.00 0.00 �������¶������������ 0.00
P-010 69 Solaranlage
P-011 141 Anpassungsarbeiten 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00
P-012 232 E-Installationen 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00
P-013 698 Solaranlage 7.7% 0.0% 0.00 -                          0.00 0.00
P-020 60 Pumpwerk St. Katharinental
P-021 272 Schlosserarbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-022 272 Tauchwand vor Entlastung �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-023 285 Innere Malerarbeiten ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00
P-024 239 EMSRL �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-025 681 Rohrleitungen und Armaturen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-026 672 Rohabwasserförderpumpen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-030 Sanierung best. Betriebsgebäude 0.00
P-031 211 Baumeisterarbeiten �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-032 213 Gerüstungen �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-033 215 Fassadenbau isoliert �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-034 221 Türen, Tore, Fenster, Oblichter �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-035 222 Spenglerarbeiten ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00
P-036 225 Brandschutz / Abdichtungen ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00
P-037 226 Verputze �����¶������������ 7.7% 0.0% �����¶������������ -                          �����¶������������ 0.00
P-038 228 Storen / Rolläden ���¶������������ 7.7% 0.0% ���¶������������ -                          ���¶������������ 0.00
P-040

Total ���¶�������¶������������ ���¶�������¶������������ �������¶������������ �������¶������������ ���¶�������¶������������ �����¶������������

Allg. Aufwand Diverse KV ± 10% Da Auftrag durch Bauherr mündlich erteilt

Bau Hunziker Betatech AG KV ± 10% sal Auftrag vergeben

Ausrüstung Hunziker Betatech AG KV ± 10% rey Auftrag noch nicht vergeben

EMSRL Autec Automations-Engineering AG KV ± 10% RW Schlusszahlung erfolgt

HLK HLK-Ingenieur HBT KV ± 10% ? Zusätzliche Aufwendungen
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